

# 开标时间延期通知函

各投标单位：

原定于2022年1月26日开标项目：山重建机有限公司涂装线改造及废气处理项目（项目编号：SZXMZB002-2022），因原定开标时间紧急，设备厂家在原定日期前无法完成标书编制及邮递，能完成编制及邮递标书设备厂家不足四家，不符合集团招标采购管理标准，无法如期开标，为保证此项目投标合法有效开展，特将开标时间延期至2022年2月9日。

如有疑问，请联系：王相锋 18763762308

特此通知。

山重建机有限公司

2022年1月24日

